

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме **55 467,121** тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

Рабочий проект №.....
(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2009г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Свободный сметный расчёт стоимости на строительство 2-х этажного общежития квартирного типа

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2009 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ (с учетом материалов)	оборудования, мебели, инвентаря (в текущих ценах)	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		затрат нет	0,00	0,00	0,00		0,00
		Итого по Главе 1, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС №1	Строительство 2-х этажного общежития квартирного типа	5 792,54	632,87	387,26		6 812,68
		Итого по Главе 2, тыс. руб.	5 792,54	632,87	387,26	0,00	6 812,68
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3	ЛС№5	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		383,86			383,86
		Итого по Главе 4, тыс. руб.	0,00	383,86	0,00	0,00	383,86
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
4	ЛС№6	Наружные сети связи	130,08				130,08
		Итого по Главе 5, тыс. руб.	130,08	0,00	0,00	0,00	130,08
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
5	ЛС№7	Наружные сети водоснабжения и канализации	101,53				101,53
6	ЛС№9	Наружные сети теплоснабжения	50,79		7,06		57,85

		Итого по Главе 6, тыс. руб.	152,31	0,00	7,06	0,00	101,53
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	ЛС №8	Благоустройство и озеленение территории	881,79				881,79
		Итого по Главе 7, тыс. руб.	881,79	0,00	0,00	0,00	881,79
		Итого по Главам 1-7	6 956,74	1 016,73	394,32	0,00	8 309,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН 2001.п.5.2.2	Дополнительные затраты на строительство временных зданий и сооружений (2,4%)	166,96	24,40			191,36
		Итого по Главе 8	166,96	24,40		0,00	191,36
		Итого по Главам 1-8	7 123,70	1 041,14	394,32	0,00	8 501,31
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	МДС 81-35.2004	Страховой риск связанный с проведение строительно-монтажных работ 0,8%				68,01	68,01
10	ГСН 2001.п.11.3	Дополнительные затраты на строительство при производстве работ в зимнее время (4,2%)	299,20	43,73			342,92
11	МДС 81-35.2004 п.9.15 прил.8	Затраты на проведение пусконаладочных работ вхолостую-5% от стоимости СМР				408,24	408,24
12	МДС 81-35.2004 п.9.11 прил.8	Затраты на проведение подрядных торгов-0,42%				35,71	35,71
13	МДС 81-35.2004 п.9.15	Затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию-0,5%				42,51	42,51
		Итого по Главе 9	299,20	43,73	0,00	554,46	897,39
		Итого по Главам 1-9	7 422,89	1 084,86	394,32	554,46	9 398,70
Глава 10. Авторский (технический) надзор							
14	Реш.МО От 19.05.09	Технический надзор 1,64%				154,14	154,14
		Итого по Главе 10				154,14	154,14
		Итого по Главам 1-10	7 422,89	1 084,86	394,32	708,60	9 552,84
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Приказ №98 от 26.05.86	Авторский надзор 0,2%				19,11	19,11
14	Смета на ПИР	Проектные работы				504,59	504,59
		Итого по Главе 12				523,70	523,70
		Итого по Главам 1-12	7 422,89	1 084,86	394,32	1 232,30	10 076,54
		Всего по сводному расчету	7 422,89	1 084,86	394,32	1 232,30	10 076,54
	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 2%	148,46	21,70	7,89	24,65	201,53
		ИТОГО в ценах 2001 года	7 571,35	1 106,56	402,21	1 256,95	10 278,07
		Итого в текущих ценах с К СМР=4,75 ПИР=3,08, Оборудование= 2, 97, Прочие затраты - 4,05	35 963,92	5 256,16	1 194,56	4 591,39	47 006,03
		НДС 18%					8 461,09

		ВСЕГО						55 467,12
--	--	--------------	--	--	--	--	--	-----------

Руководитель проектной организации
Главный инженер проекта
Начальник отдела
Заказчик

smetnoe.ru