

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сводный сметный расчёт на совмещённую автомобильную дорогу

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2010 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
2	письмо ДКРС-СОЧИ ОАО "РЖД" от 16.03.10г № 1245/ДКРСС	Затраты по отводу земельного участка				100,78	100,78
3	то же	Затраты по выдаче архитектурно-планировочного задания по выделению красных линий застройки				47,69	47,69
4	то же	Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками				173,89	173,89
5	то же	Выплаты земельного налога(аренды) в период строительства				1,28	1,28
6	то же	Затраты , связанные с получением технических условий				18,49	18,49
7	то же	Проведение археологических работ на период строительства				36,28	36,28
8	то же	Затраты , связанные за вырубку леса и садово-огородные насаждения и посевов				442,85	442,85
9	то же	Затраты на восстановление зеленых насаждений				442,85	442,85
10	расчет №01-09-08-ИО	Эколого-экономическая оценка: плата за воздействие на окружающую среду и компенсация ущерба собственникам природных ресурсов владельцам и природопользователям от изъятия природных ресурсов и воздействия на них				436,64	436,64
Итого по Главе 1			0,00	0,00	0,00	1 700,76	1 700,76

Глава 2. Основные объекты строительства							
11	ОС №02-01	Строительство объекта - Этап 8. Железнодорожный тоннель №2 L=121,5	127 845,93	26 805,47	28 065,76		182 717,15
		Итого по Главе 2	127 845,93	26 805,47	28 065,76	0,00	182 717,15
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
12	ЛС №03-01	Устройство верхнего строения путей	8950,96				8950,96
		Итого по Главе 3	8 950,96	0,00	0,00	0,00	8 950,96
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
13	ОСР №04-01	Ж/д тоннель №2. Припортовая выемка Южного портала. Трансформаторная подстанция	1 566,44	424,67	1 341,33		3 332,44
		Итого по Главе 4	1566,44	424,67	1341,33	0,00	3332,44
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
	ЛС №05-01	Здание АСС у Южного портала	524,55				524,55
		Итого по Главе 5	524,55	0,00	0,00	0,00	524,55
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
13	ЛС №06-01	Наружные сети водоотведения. Южный портал	207,98				207,98
		Итого по Главе 6	207,98	0,00	0,00	0,00	207,98
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
14	ЛС №07-01	Благоустройство и водоотводные сооружения	1 561,30				1 561,30
	ЛС №07-02	Устройство порталов железнодорожного тоннеля Т2 Удерживающие мероприятия	38 281,97				38 281,97
		Итого по Главе 7	39 843,27	0,00	0,00	0,00	39 843,27
		Итого по Главам 1-7	178 939,13	27 230,13	29 407,09	1 700,76	237 277,11
Глава 8. Временные здания и сооружения							
15	ГСН 81-05-01-2001 п 3.12	Дополнительные затраты на строительство временных зданий и сооружений (5,1%)	9 125,90	1 388,74			10 514,63
16	ЛС08-01	Электроснабжение при проходке тоннеля	2 404,15	11 812,82	2 158,23		16 375,20
17	ЛС08-02	Отопление и вентиляция при проходке тоннеля	2 266,37	57,99	2,18		2 326,54
18	ЛС08-03	Внутренние сети водоснабжения и канализации при проходке тоннеля (временные)	754,38	45,47	14,75		814,60
		Итого по Главе 8	14 550,79	13 305,02	2 175,17	0,00	30 030,98
		В том числе возвратных сумм 15%					0,00
		Итого по Главам 1-8	193 489,92	28 618,87	29 407,09	1 700,76	267 308,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	МДС 81-35.2004	Затраты по добровольному страхованию 1% от СМР 1-8				2 221,09	2 221,09

ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п. 5.1	Дополнительные затраты на строительство при производстве работ в зимнее время (0,4%)	773,96	114,48			888,44
Исходные данные	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (% 0,5)				1 336,54	1 336,54
Исходные данные	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА (% 0,15)				333,16	333,16
Исходные данные	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 2%				4 442,18	4 442,18
Исходные данные	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ АЛЬПИНИСТСКИХ СЛУЖБ 0,5%				1 110,54	1 110,54
Исходные данные	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ И УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (% 0,1)				222,11	222,11
Расчет	Горно-экологический мониторинг				13 047,52	13 047,52
Расчет	Передислокация проходческого оборудования				3 277,18	3 277,18
письмо ДКРС ОАО "РЖД" от 20.03.10г № 198-ГО	Разница в стоимости электроэнергии, получаемой от других электростанций 2%	3 869,80	572,38			4 442,18
МДС 81-35.2004	Средства на покрытие затрат на добровольное страхование работников, в том числе строительные риски-1%				2 221,09	2 221,09
расчёт №9-11	Затраты на вахтовый метод работ				38 374,22	38 374,22
Письмо Госкомитета по строительству №8 от 09.03.1987	Затраты на перевозку работников строительных и монтажных организаций на расстояние более 3км от строительных (вахтовых) поселков до места работы -2,5% от СМР 1-8				6 682,70	6 682,70
Исходные данные	Расходы на перевозку негабаритный и тяжеловесных грузов по дорогам и мостам -0,3%				801,92	801,92
Исходные данные	Затраты на пропуск ливневых и паводковых вод -0,2%				534,62	534,62
Исходные данные	Затраты на организацию и проведение подрядных торгов 0,1%				267,31	267,31
Расчет 09-17-08-ОИ	Инженерно-технические мероприятия по обеспечению безопасности объекта с контролем территории	193,49	28,62			222,11

	Исходные данные	Затраты на специализированную охрану объекта 1%				2 673,08	2 673,08
	Исходные данные	Затраты на МЧС 0,5%				1 336,54	1 336,54
	Исходные данные	Затраты на финансирование и техническое обеспечение пожарной безопасности 0,5%				1 336,54	1 336,54
	Исходные данные	Затраты на очистку (моку) колес автотранспорта 0,5%				1 336,54	1 336,54
	письмо ДКРС ОАО "РЖД" от 01.12.10г № 287-ТО	Затраты на разработку и сопровождение сметно-нормативной базы 0,5%				1 336,54	1 336,54
	ЛС№09-01	Пусконаладочные работы				1 700,41	1 700,41
		Итого по Главе 9	4 837,25	715,47	0,00	84 591,83	90 144,55
		Итого по Главам 1-9	198 327,17	29 334,34	29 407,09	86 292,59	357 452,65
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства							
	РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО "РЖД" от 25.09.07 1879р	Затраты на содержание службы заказчика (1,2%)				4289,43	4 289,43
	Постан Правит. №468 от 21.07.2010	Строительный контроль 0,5%				1787,26	1 787,26
		Итого по Главе 10				6 076,70	6 076,70
		Итого по Главам 1-10	198 327,17	29 334,34	29 407,09	92 369,29	363 529,34
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	МДС 81-35.2004	Авторский надзор 0,2% от глав 1-9				727,06	727,06
	см12	Подготовка тендерной документации (техническая часть конкурсной документации)				1 861,49	1 861,49
	см12	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				64 222,60	64 222,60
	см12	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (рабочая документация)				32 901,52	32 901,52
	см12	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				8 704,61	8 704,61
	см12	ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ (1,03%)				2 871,10	2 871,10
		Итого по Главе 12				111 288,38	111 288,38
		Итого по Главам 1-12	198 327,17	29 334,34	29 407,09	203 657,67	474 817,72
		Всего по расчету	198 327,17	29 334,34	29 407,09	203 657,67	474 817,72
	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	5 949,82	880,03	882,21	6 109,73	14 244,53
		ИТОГО по сводному сметному расчету в ценах 2010 года	204 276,98	30 214,37	30 289,30	209 767,40	489 062,25
		НДС 18%	36 769,86	5 438,59	5 452,07	37 758,13	88 031,21

		ВСЕГО	241 046,84	35 652,96	35 741,38	247 525,53	577 093,46
--	--	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

smetnoe.ru