

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме **57 199,87** тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« 13 » июня 2012г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

### Сводный сметный расчёт стоимости на строительство визит-центра

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №01-01-01	Разбивка участка Ц2001г.:3,66:1,266				5,60	5,60
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ОС №02-01	«Строительство визит-центра, г. Елизово, Камчатский край»	9 218,91	590,71	241,80		10 051,41
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>9 218,91</b>	<b>590,71</b>	<b>241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 051,41</b>
		<b>В том числе возвратных сумм</b>	<b>1 382,84</b>				<b>1 382,84</b>
<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>							
							0,00
		<b>Итого по Главе 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
3	ЛС 04-01	Электрические сети 0,4кВ	23,94	52,91			76,85
		<b>Итого по Главе 4</b>	<b>23,94</b>	<b>52,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,85</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
4	ЛС 05-01	Наружные сети связи	6,23	19,86			26,09
		<b>Итого по Главе 5</b>	<b>6,23</b>	<b>19,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,09</b>
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>							

5	ЛС №06-01	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	79,00	0,51			79,51
6	ЛС №06-02	Наружные внутриплощадочные тепловые сети	115,25				115,25
		<b>Итого по Главе 6</b>	<b>194,25</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,77</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
7	ЛС №07-01	Благоустройство и озеленение территории	118,99				118,99
8	ЛС №07-02	Вертикальная планировка	5,27				5,27
		<b>Итого по Главе 7</b>	<b>118,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,99</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>9 562,32</b>	<b>663,99</b>	<b>241,80</b>	<b>5,60</b>	<b>10 473,71</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
9	ГСН81-05-01-2001.п.4.2	Дополнительные затраты на строительство временных зданий и сооружений (1,8%)	172,12	11,95			184,07
		<b>Итого по Главе 8</b>	<b>172,12</b>	<b>11,95</b>		<b>0,00</b>	<b>184,07</b>
		<b>В том числе возвратных сумм</b>					<b>27,61</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>9 734,44</b>	<b>675,94</b>	<b>241,80</b>	<b>5,60</b>	<b>10 657,78</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
10	МДС 81-35.2004	Затраты по добровольному страхованию 1% от СМР 1-8				104,10	104,10
11	ГСН81-05-02-2007 таб.4 п.11.4 Прил. п.41	Дополнительные затраты на строительство при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,1)	235,57	16,36			251,93
12							0,00
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>235,57</b>	<b>16,36</b>	<b>0,00</b>	<b>104,10</b>	<b>356,04</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>9 970,01</b>	<b>692,30</b>	<b>241,80</b>	<b>109,71</b>	<b>11 013,82</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства</b>							
13	Постановление Правит. от 21.06.2010 №468	Строительный контроль 2,14%				236,17	236,17
		<b>Итого по Главе 10</b>				<b>236,17</b>	<b>236,17</b>
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>9 970,01</b>	<b>692,30</b>	<b>241,80</b>	<b>345,88</b>	<b>11 249,99</b>
		<b>Итого</b>	<b>9 970,01</b>	<b>692,30</b>	<b>241,80</b>	<b>345,88</b>	<b>11 249,99</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>							
14	МДС 81-35.2004	Авторский надзор 0,2% от глав 1-9				22,03	22,03
15	Расчет	Расчет стоимости инженерных изысканий Кизыск.=(250848,54+868139,49+563956,51):3,49:1,266/1,18				322,80	322,80
16	Расчет	Расчет стоимости проектных работ Кпроект.=3986583,6/3,42:1,193/1,18				828,04	828,04
17	Постановление Правит. 145	Экспертиза проектной документации Ц=1163210/3,42/1,18/1000				288,24	288,24

		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	1 461,10	1 461,10
		Итого по Главам 1-12	9 970,01	692,30	241,80	1 806,98	12 711,09
		Всего по расчету	9 970,01	692,30	241,80	1 806,98	12 711,09
МДС 81-35.2004		Непредвиденные затраты 2%	199,40	13,85	4,84	36,14	254,22
		ИТОГО по сводному сметному расчету	10 169,41	706,15	246,63	1 843,12	12 965,31
		Формулы пересчета	$\Pi=11921,84*3,69$	$\Pi=792,24*3,69$	$\Pi=318,04*3,34$	$\Pi=(276,7*3,69*1,02+25,81*3,69*1,02+6832,73817/1,18*1,02)+121,7*3,69+30,64428/1,18$	
Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013г. № 9912-СД/10		Итого по Главам 1-10 с учетом индексов пересчета Минрегиона на 2 кв. 2013 г. Камчатский край (СМР=3,69, Оборудование=3,34, Прочие затраты=8,75	37 525,12	2 605,69	823,75	7 519,90	48 474,46
		НДС 18%	6 754,52	469,02	148,28	1 353,58	8 725,40
		ВСЕГО	44 279,65	3 074,71	972,03	8 873,48	57 199,87
		В том числе ПИР с НДС				5 669,53	
		возвратные суммы с НДС					27,61

Главный архитектор проекта  
Составил