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Форма № 1а

(Наименование стройки)

  на

Сметная стоимость 1 575,02 тыс.руб

Составлен(а) в уровне ФЕР-2001 и текущих (прогнозных) цен на Август 2009 г.

Цена ВСЕГО Коэфф. ВСЕГО

№ Шифр Единица Кол-во на ед. зимних в базисных пере- в текущих

п/п расценки Наименование работ и затрат изме- единиц изм. попра- удоро- ценах, счета (прогнозных)

и коды рения руб. вочные жаний руб. и нормы ценах, руб.

ресурсов НР и СП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 46-04-015-1 Разборка облицовки ступеней из 

гранита (прим.) 100 м2 0,83 46-04-015-1

ЗП 3 272,95 *1,15 3 124,03 14,51 45 329,69

ЭМ 0,00 *1,15 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0 *1,15 (0,00) 14,51 (0,00)

МР 0,00 0,00 1 0,00

НР от ФОТ % 99 3 092,79 93,06 42 183,81

СП от ФОТ % 59,5 1 858,80 59,5 26 971,17

ЗТР чел-ч 432,93 *1,15 413,23

8 075,62 114 484,67

2 68-12-5 Разборка покрытий и оснований 

цементно-бетонных 100 м3 0,205 68-12-5

ЗП 628,88 *1,15 148,26 14,51 2 151,23

ЭМ 1 927,78 *1,15 454,48 4,25 1 931,52

в т.ч. ЗПМ 178,27 *1,15 (42,03) 14,51 (609,81)

МР 0,00 0,00 1 0,00

НР от ФОТ % 104 197,90 97,76 2 699,19

СП от ФОТ % 60 114,17 60 1 656,62

ЗТР чел-ч 77,72 *1,15 18,32

914,80 8 438,56

3 58-17-1 Разборка покрытий из рулонных 

материалов (прим.) 100 м2 0,83 58-17-1

ЗП 135,82 *1,15 129,64 14,51 1 881,08

ЭМ 1,43 *1,15 1,36 2,86 3,90

в т.ч. ЗПМ 0 *1,15 (0,00) 14,51 (0,00)

МР 0,00 0,00 1 0,00

НР от ФОТ % 83 107,60 78,02 1 467,62

СП от ФОТ % 65 84,27 65 1 222,70

ЗТР чел-ч 17,41 *1,15 16,62

322,87 4 575,30

4 58-16-2 Ремонт цементной стяжки площадью 

заделки до 0,5 м2 100 шт. 0,5 58-16-2

ЗП 666,96 *1,15 383,50 14,51 5 564,61

ЭМ 81,09 *1,15 46,63 3,24 151,07

в т.ч. ЗПМ 7,19 *1,15 (4,13) 14,51 (59,99)

МР 523,51 261,75 4,65 1 217,16

НР от ФОТ % 83 321,74 78,02 4 388,31

СП от ФОТ % 65 251,96 65 3 655,99

ЗТР чел-ч 75,3 *1,15 43,30

1 265,58 14 977,14

5 11-01-011-1 Устройство стяжек цементных 

толщиной 20 мм 100 м2 0,83 11-01-011-1

ЗП 313,96 *1,15*1,15 344,63 14,51 5 000,52

ЭМ 29,94 *1,25*1,15 35,72 9,27 331,14

в т.ч. ЗПМ 13,44 *1,25*1,15 (16,04) 14,51 (232,68)

МР 1 127,07 935,47 4,65 4 349,93

НР от ФОТ % 110,7 399,25 104,058 5 445,56

СП от ФОТ % 63,75 229,92 63,75 3 336,17

ЗТР чел-ч 39,51 *1,15*1,15 43,37

1 944,99 18 463,32

6 11-01-004-3

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на резино-

битумной мастике первый слой 100 м2 0,83 11-01-004-3

ЗП 330,75 *1,15*1,15 363,06 14,51 5 267,94

ЭМ 48,38 *1,25*1,15 57,72 4,91 283,42

в т.ч. ЗПМ 5,92 *1,25*1,15 (7,06) 14,51 (102,49)

МР 2 898,21 2 405,51 4,5 10 824,81

НР от ФОТ % 110,7 409,72 104,058 5 588,36

СП от ФОТ % 63,75 235,95 63,75 3 423,65

ЗТР чел-ч 32,86 *1,15*1,15 36,07

3 471,96 25 388,18

(локальный сметный расчет)

ремонт ступеней
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Коэффициенты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 11-01-004-4

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на резино-

битумной мастике последующий слой 100 м2 0,83 11-01-004-4

ЗП 237,94 *1,15*1,15 261,18 14,51 3 789,73

ЭМ 31,94 *1,25*1,15 38,11 4,96 189,02

в т.ч. ЗПМ 4,02 *1,25*1,15 (4,80) 14,51 (69,60)

МР 2 665,88 2 212,68 3,97 8 784,34

НР от ФОТ % 110,7 294,44 104,058 4 015,94

СП от ФОТ % 63,75 169,56 63,75 2 460,32

ЗТР чел-ч 23,64 *1,15*1,15 25,95

2 975,97 19 239,35

8 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и 

набетонок т 0,332 06-01-015-10

ЗП 111,86 *1,15*1,15 49,11 14,51 712,65

ЭМ 34,51 *1,25*1,15 16,47 5,09 83,83

в т.ч. ЗПМ 2,16 *1,25*1,15 (1,03) 14,51 (14,96)

МР 5 935,60 1 970,62 2,51 4 946,25

НР от ФОТ % 94,5 47,39 88,83 646,34

СП от ФОТ % 55,25 27,71 55,25 402,00

ЗТР чел-ч 12,64 *1,15*1,15 5,55

2 111,30 6 791,07

9 11-01-002-9 Устройство подстилающих слоев 

бетонных 1 м3 12,45 11-01-002-9

ЗП 14,69 *1,15*1,15 241,87 14,51 3 509,57

ЭМ 0,24 *1,25*1,15 4,29 3,33 14,30

в т.ч. ЗПМ 0 *1,25*1,15 (0,00) 14,51 (0,00)

МР 619,53 7 713,15 4,35 33 552,20

НР от ФОТ % 110,7 267,75 104,058 3 651,99

СП от ФОТ % 63,75 154,19 63,75 2 237,35

ЗТР чел-ч 1,8 *1,15*1,15 29,64

8 381,26 42 965,41

10 46-03-001-1

Сверление кольцевыми алмазными 

сверлами в железобетонных 

конструкциях с применением 

охлаждающей жидкости (воды) 

вертикальных отверстий глубиной 200 

мм диаметром 20 мм 100 шт. 5,7 46-03-001-1

ЗП 176,63 *1,15 1 157,81 14,51 16 799,82

ЭМ 647,07 *1,15 4 241,54 6,01 25 491,68

в т.ч. ЗПМ 173,62 *1,15 (1138,08) 14,51 (16513,53)

МР 1 141,13 6 504,44 1,76 11 447,82

НР от ФОТ % 99 2 272,93 93,06 31 001,40

СП от ФОТ % 59,5 1 366,05 59,5 19 821,44

ЗТР чел-ч 17,3 *1,15 113,40

15 542,78 104 562,16

11 46-03-001-17

Сверление кольцевыми алмазными 

сверлами в железобетонных 

конструкциях с применением 

охлаждающей жидкости (воды) 

вертикальных отверстий на каждые 10 

мм изменения глубины добавляется 

или исключается к норме 46-03-001-1 

(диаметр отверстий 20 мм) 100 шт. -5,7 46-03-001-17

ЗП 1,94 *15*1,15 - 190,75 14,51 - 2 767,79

ЭМ 7,49 *15*1,15 - 736,45 6,01 - 4 426,09

в т.ч. ЗПМ 2,01 *15*1,15 (-197,63) 14,51 (-2867,66)

МР 57,01 - 324,95 1,75 - 568,67

НР от ФОТ % 99 - 384,50 93,06 - 5 244,35

СП от ФОТ % 59,5 - 231,09 59,5 - 3 353,09

ЗТР чел-ч 0,19 *15*1,15 - 18,68

- 1 867,75 - 16 359,99

12 13-06-003-1 Очистка поверхности гранитных 

камней щетками 1 м2 92 13-06-003-1

ЗП 7,68 *1,15*1,15 934,43 14,51 13 558,52

ЭМ 0,00 *1,25*1,15 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0 *1,25*1,15 (0,00) 14,51 (0,00)

МР 0,00 0,00 1 0,00

НР от ФОТ % 81 756,88 76,14 10 323,46

СП от ФОТ % 59,5 555,98 59,5 8 067,32

ЗТР чел-ч 0,9 *1,15*1,15 109,50

2 247,29 31 949,30

13 15-01-038-1 Облицовка ступеней гранитными 

камнями 100 м2 0,83 15-01-038-1

ЗП 14 040,00 *1,15*1,15 15 411,36 14,51 223 618,79

ЭМ 6 142,73 *1,25*1,15 7 329,04 7,04 51 596,47

в т.ч. ЗПМ 2089,13 *1,25*1,15 (2492,59) 14,51 (36167,53)

МР 136 241,65 113 080,57 2,59 292 878,68

НР от ФОТ % 94,5 16 919,23 88,83 230 768,19

СП от ФОТ % 46,75 8 370,10 46,75 121 450,10

ЗТР чел-ч 1300 *1,15*1,15 1 426,98

161 110,30 920 312,23

14 69-9-1 Очистка помещений от строительного 

мусора 100 т 0,52 69-9-1

ЗП 1 554,06 *1,15 929,33 14,51 13 484,55

ЭМ 0,00 *1,15 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0 *1,15 (0,00) 14,51 (0,00)

МР 0,00 0,00 1 0,00

НР от ФОТ % 78 724,88 73,32 9 886,87

СП от ФОТ % 50 464,66 50 6 742,28

ЗТР чел-ч 214,32 *1,15 128,16

2 118,87 30 113,70

15 311-01-146-1 Погрузка: Мусор строительный с 

погрузкой вручную т 52 311-01-146-1

ЗП 4,15 215,80 4,05 873,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 28,78 1 496,56 1 1 496,56

в т.ч. ЗПМ 0 (0,00) 1 (0,00)

МР 0,00 0,00 1 0,00

НР от ФОТ % 0 0,00 0 0,00

СП от ФОТ % 0 0,00 0 0,00

ЗТР чел-ч 0,5777 30,04

1 712,36 2 370,55

16 310-1035-1 Перевозка мусора бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 15 т 

на расстояние 35 км т 52 310-1035-1

ЗП 0,00 0,00 1 0,00

ЭМ 23,64 1 229,28 5,28 6 490,60

в т.ч. ЗПМ 0 (0,00) 1 (0,00)

МР 0,00 0,00 1 0,00

НР от ФОТ % 0 0,00 0 0,00

СП от ФОТ % 0 0,00 0 0,00

ЗТР чел-ч 0 0,00

1 229,28 6 490,60

Итого

Итого по смете

Итого по локальной смете

Составил   

Проверил:   

НДС 18 % 240 257,08

Всего 1 575 018,63

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

1 334 761,55211 557,48

1 334 761,55211 557,48

Итого 1 334 761,55
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