

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12
(локальная смета)

на радиофикация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 57,336 тыс.руб.
 строительных работ _____ 17,223 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 40,113 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 10,396 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 695,64 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм10-04-066-07	Розетка микрофонная <i>НР, (156,62 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП, (110,66 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	16	11,4	10,64			182,4	170,24			1	16		
2	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная <i>НР, (939,72 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП, (663,94 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	24	51,93	42,56			1246,32	1021,44			4	96		
3	ТЕРм10-04-077-01	Стойка: приемная <i>НР, (391,16 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП, (276,36 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	1	1187,47	404,92	181,69	20,25	1187,47	404,92	181,69	20,25	33,8	33,8	1,69	1,69
4	ТЕРм10-03-058-01	Настройка каналов вещания между двумя оконечными станциями <i>НР, (2806,1 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (2104,57 руб.): 60% от ФОТ</i>	канал вещания	1	3507,62	3507,62			3507,62	3507,62			218	218		
5	ТЕРм10-04-101-08	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощностью до 10 Вт <i>НР, (665,93 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП, (470,5 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.	16	63,1	45,24			1009,6	723,84			4	64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью									4848,13							
В том числе:																
Материалы									4848,13							
Итого по разделу 2 Оборудование									4848,13							
Раздел 3. Материалы																
14	Прайс	Провод ПВЖ-1,8 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=МАТ*1,02/4,71-МАТ</i>	м	80	1,61				128,55							
15	Прайс	Провод ПТПЖ 2*1,2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=МАТ*1,02/4,71-МАТ</i>	м	500	21,27				10634,2							
16	Прайс	Короб электротехнический20х10 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=МАТ*1,02/4,71-МАТ</i>	м	300	5,38				1612,5							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									12375,25							
Итого по разделу 3 Материалы :																
Итого Поз. 14-16									12375,25							
Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									12375,25							
В том числе:																
Материалы									12375,25							
Итого по разделу 3 Материалы									12375,25							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									41474,03	8967,12	5721,18	1429,12		695,64		119,29
Накладные расходы									9280,06							
Сметная прибыль									6582,17							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									17223,38							
Итого Монтажные работы									40112,88					695,64		119,29
Итого									57336,26					695,64		119,29
В том числе:																
Материалы									26785,73							
Машины и механизмы									5721,18							
ФОТ									10396,24							
Накладные расходы									9280,06							
Сметная прибыль									6582,17							
ВСЕГО по смете									57336,26					695,64		119,29

Составил

Проверил